
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - DA ENTREGA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/26 - DIA 29/09/2026 - UASG 453791

De : Esclarecimentos <esclarecimentos@plamax.com.br> ter., 15 de set. de 2026 11:18

Assunto : SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - DA ENTREGA
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/26 - DIA 29/09/2026
- UASG 453791

Para : licitacao@mpal.mp.br

Bom dia, Sr. (a) Pregoeiro(a)

REFERENTE PROCESSO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.08.0287.0001081/2026-42

Sr. (a) Pregoeiro(a) temos interesse em participar do pregão, porém Consta no TERMO DE REFERÊNCIA o seguinte parágrafo:

"5.1. O prazo de entrega dos materiais é de 15 (quinze) dias, contados da entrega da nota de empenho, em remessa única."

O prazo acima se mostra exíguo, não sendo devidamente considerado que somente para a aquisição junto ao fabricante/fornecedor do produto demora, no mínimo, 20 dias para receber o produto e para a logística necessária para o fornecimento ao órgão, leva-se, pelo menos, mais 10 dias, ou seja, o prazo médio considerável e utilizado em outros órgãos é de 30 dias.

Diante do exposto solicitamos que se altere o prazo de entrega para no mínimo 30 (trinta) dias, com possibilidade de prorrogação desse prazo, caso a entrega não seja realizada dentro desse prazo por motivo alheio a contratada (casos fortuitos ou de força maior), ou alternativamente, que seja concedido prorrogação de prazo para o fornecedor, por ocasião no atraso de entrega ocasionado por fator externo à Empresa Contratada/Detentora.

“Se não for possível, infelizmente não conseguiremos participar”

Grato,

Distribuidora Plamax

Departamento Comercial

CNPJ: 07.918.483/0001-57

RUA MARINGÁ, 533 – GALPÃO 09

BAIRRO SALTO DO NORTE

Blumenau - SC - Cep: 89065-700

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 41/2026 (SRP) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 453791 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS 

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**



Contratação em período de cadastramento de proposta 

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

18/09/2026 09:47



Sr. (a) Pregoeiro(a) temos interesse em participar do pregão, porém Consta no TERMO DE REFERÊNCIA o seguinte parágrafo:



"5.1. O prazo de entrega dos materiais é de 15 (quinze) dias, contados da entrega da nota de empenho, em remessa única."

O prazo acima se mostra exíguo, não sendo devidamente considerado que somente para a aquisição junto ao fabricante/fornecedor do produto demora, no mínimo, 20 dias para receber o produto e para a logística necessária para o fornecimento ao órgão, leva-se, pelo menos, mais 10 dias, ou seja, o prazo médio considerável e utilizado em outros órgãos é de 30 dias.

Diante do exposto solicitamos que se altere o prazo de entrega para no mínimo 30 (trinta) dias, com possibilidade de prorrogação desse prazo, caso a entrega não seja realizada dentro desse prazo por motivo alheio a contratada (casos fortuitos ou de força maior), ou alternativamente, que seja concedido prorrogação de prazo para o fornecedor, por ocasião no atraso de entrega ocasionado por fator externo à Empresa Contratada/Detentora.

"Se não for possível, infelizmente não conseguiremos participar"

requisitante, não será alterado o prazo de entrega estabelecido no instrumento convocatório.

A unidade técnica informou que o prazo de 15 (quinze) dias foi definido considerando a necessidade administrativa e o planejamento da contratação, de modo a assegurar o atendimento da demanda dentro do período previsto pela Administração, não sendo possível, neste momento, sua ampliação para 30 (trinta) dias sem prejuízo ao atendimento da necessidade que fundamentou a aquisição.

Dessa forma, permanece vigente a previsão constante do Termo de Referência:

"5.1. O prazo de entrega dos materiais é de 15 (quinze) dias, contados da entrega da nota de empenho, em remessa única."

Quanto à possibilidade de prorrogação, eventual ocorrência de situação excepcional deverá ser analisada pela Administração no caso concreto, mediante justificativa e comprovação, observadas as disposições legais e contratuais aplicáveis.

Assim, fica mantido o prazo de entrega de 15 (quinze) dias, não sendo acolhida a solicitação de sua ampliação para 30 (trinta) dias.

Incluir esclarecimento